



ENTIDAD BINACIONAL
YACYRETA

CONVENIO ESPECÍFICO N° 1 AL CONVENIO MARCO ENTRE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Entre la Entidad Binacional Yacyretá, con domicilio en la calle de la Residenta N° 1.075, de la Ciudad de Asunción, representada por el Director **Nicanor Duarte Frutos**, denominada en adelante **YACYRETA**; y la Municipalidad de San Lorenzo representada por el Intendente Municipal Lic. Felipe Salomón Casola, y refrendado por el Abog. Santiago Rojas López, en su carácter de Secretario General, con domicilio en la Avda. Lorenzo, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, convienen en celebrar el presente Convenio Específico, en virtud al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre ambas instituciones en fecha 11 de abril de 2022, el que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: Objeto.

El presente Convenio Específico tiene por objeto definir las responsabilidades que asumen las partes a fin de posibilitar la ejecución de las obras de Renovación de la Ciclovía Municipal de la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande, correspondiente a la Primera Etapa, conforme a lo solicitado por la **MUNICIPALIDAD**.

CLAUSULA SEGUNDA: Documentos.

Constituyen documentos integrantes del presente Convenio Específico los que se individualizan a continuación:

- Nota de la Municipalidad de San Lorenzo con Expediente EBY N° 426519, de fecha 20/09/2022, suscrita por el Sr. Intendente. (ANEXO I).
- Planos y Planilla de Cómputo y Presupuesto del Proyecto presentado por la Municipalidad de San Lorenzo, (ANEXO II).

CLAUSULA TERCERA: Compromiso de YACYRETA.

YACYRETA aportará los recursos económicos, conforme a su disponibilidad presupuestaria para la realización de los trabajos de Renovación de la Ciclovía Municipal de la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande, conforme a Planos, Computo y Presupuesto del Proyecto elaborados, cuyo costo referencial asciende a la suma de G. 3.562.372.055 (Guaraníes tres mil quinientos sesenta y dos millones trescientos setenta y dos mil cincuenta y cinco).

Asimismo, tendrá a su cargo la contratación de la empresa encargada de implementar el proyecto mencionado, según la modalidad de contratación que corresponda y conforme a las Normativas vigentes que regulan este tipo de proceso.

CLAUSULA CUARTA: Compromiso de LA MUNICIPALIDAD.

LA MUNICIPALIDAD asume el compromiso de realizar las gestiones administrativas y municipales que posibiliten la realización de las obras de Renovación de la Ciclovía Municipal de la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande.

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente

Municipalidad de San Lorenzo

Hoja 1 de 3



ENTIDAD BINACIONAL
YACYRETA

Una vez finalizados los trabajos y recepcionada la obra, la administración, operación, conservación y mantenimiento será única y exclusiva responsabilidad de **LA MUNICIPALIDAD**.

LA MUNICIPALIDAD se compromete, por su exclusiva cuenta y cargo, a liberar el área donde deberá ejecutarse la obra, así como a entregar a **YACYRETA** la zona de obra en condiciones de iniciar los trabajos para la renovación de la ciclovia Municipal.

CLAUSULA QUINTA: Representantes.

Para el seguimiento y coordinación de las actividades, **YACYRETA** designará un representante, que conjuntamente con el representante designado por **LA MUNICIPALIDAD**, impulsarán las gestiones necesarias para el cumplimiento del objeto de este Convenio.

Todas las comunicaciones de cualquier naturaleza entre **LA MUNICIPALIDAD** y **YACYRETA** se harán únicamente por escrito.

Los representantes designados por cualquiera de las partes, no tendrán ningún tipo de vinculación laboral con la otra parte. Quedará a cargo exclusivo de cada parte la responsabilidad laboral íntegra de sus dependientes, en lo vinculado a la ejecución del presente Convenio.

CLAUSULA SEXTA: Vigencia.

El presente Convenio Específico entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción del mismo, y hasta la suscripción del Acta de Entrega de la Obra con la **MUNICIPALIDAD**, pudiendo ser rescindido por cualquiera de las partes en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, previa comunicación por escrito a la otra parte, con 30 días de anticipación.

Ing. Santiago Rojas

Secretario General

Municipalidad de San Lorenzo

CLAUSULA SEPTIMA: Domicilio, Jurisdicción y Ley Aplicable.

Las partes constituyen domicilio en los lugares indicados al inicio del presente documento, los que serán válidos para las comunicaciones respectivas, dejando constancia que las controversias sobre la interpretación de los términos del presente Convenio, por expresa disposición del Tratado de Yacyretá, deberán dirimirse en los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción.

LIC. FELIPE SALOMÓN

Intendente

Municipalidad de San Lorenzo



ENTIDAD BINACIONAL
YACYRETA

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de San Pedro, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

Lic. Felipe Salomón Casola

Intendente

Municipalidad de San Lorenzo

Nicanor Duarte Frutos

Director

Entidad Binacional Yacyreta

Abog. Santiago Rojas López

Secretario General

Municipalidad de San Lorenzo

ENTIDAD BINACIONAL
YACYRETA

ANEXO I

EXP. EBY N° 426519
NOTA MUNICIPALIDAD DE
SAN LORENZO

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ

ENTRADA

N.I.M.S.L. N° 840/2.022

EXP N°: 426519

FECHA: 20 SEP. 2022

HORA: 09:50

RECIBIDO POR: FÁTIMA GONZÁLEZ San Lorenzo, 19 de setiembre de 2022

Mesa de Entrada

DIRECTOR GENERAL:

SEDE ASUNCIÓN

PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR, PROSEGUIR TRAMITE

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en mi carácter de responsable de la Municipalidad de San Lorenzo, a los efectos de informar que nos encontramos abocados en promover políticas públicas dirigidas a la población en general, consistente en la ejecución de los planes, programas y proyectos, que tengan como objetivo la búsqueda del mejoramiento integral de los espacios públicos.

En ese contexto, y conociendo de su buena predisposición para trabajar a favor de la población sanlorenzana, le remito el proyecto de "Renovación de la Ciclovía Municipal de la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande". A los efectos se adjuntan las láminas correspondientes así como el cómputo y presupuesto estimado. El mismo se encuentra estructurado de forma a ser financiado en dos etapas, con una partida a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá y otra, responsabilidad del Municipio.

En lo que respecta a la EBY, la primera etapa contempla los ítems 1 al 4 del presupuesto que incluye toda la obra del parque en sí; mientras que la segunda, el ítem 5 exclusivo del equipamiento dotacional planteado (lámina 7). Los apartados restantes referidos a mobiliarios urbanos, equipamientos y servicios, señaléticas y cartelerías, así como paisajismo, son iniciativas asumidas por la administración municipal.

Cabe mencionar que, toda la documentación en digital, en formato editable, fue remitida a los contactos o nexos facilitados por la EBY.

Sin otro particular, convencido que la presente tendrá un curso favorable en razón de que beneficiaría a la población en general, me despido con mi más alta consideración y estima, destacando su brillante gestión al frente de un importante binacional.



ABC, SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General



LIC. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal

A Su Excelencia
DON NICANOR DUARTE FRUTOS, Director General
Entidad Binacional Yacyretá- (EBY)
Asunción, República del Paraguay
E. S. D.

ESCANEADO
SECRETARÍA GENERAL - ASU

Visión: "Convertir a San Lorenzo del Campo Grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

Avda. España y San Lorenzo

Teléfonos: 0961.333.331 - 0961.333.335.

San Lorenzo - Paraguay

2

ANEXO II

PLANOS, COMPUTO Y PRESUPUESTO RENOVACIÓN DE LA CICLOVIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

02



Intendente
Municipalidad de San Lorenzo


[illegible]

1. **Identify the main components of the system.**
 2. **Describe the system architecture.**
 3. **Explain the system's functionality.**
 4. **Discuss the system's performance.**
 5. **Conclude the report.**

Discussion

FOLIO
64

6



A circular blue ink stamp from the 'MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO' and 'INTENDENCIA'. The text is arranged in a circle around the center. There are some diagonal lines crossing the stamp.

MC FELIPE SALOMON
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

90 | 015

SLO 1.06

[illegible]

Conclusion

Citigroup Wachovia

01214058



10/10/2014

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

①
FOLIO 07

CICLOMIA



- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤



M. C. FERRER SANCHEZ
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo



PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION
DE LA CARRERA 100 N. Y 100 E.
EN EL SECTOR 100 N. Y 100 E.
DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO
PROYECTO



PROYECTO
SLO 1 07

CONSEJO
MUNICIPAL
SAN LORENZO
PROYECTO

12




Lic. FELIPE SAMORÉ
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo



CONTRATO
Nº 101
101

101



101


CONTRATO
Nº 101
101

101



FOLIO
07

(13)



ENC. FELIPE SALOMÓN
Intendente

Voluntario
Municipalidad de San Lorenzo

— **Intendente/**
— **Comisaría de San Lorenzo**

SLO 103

1. $2x^2 + 3x - 5$	2. $4x^2 - 7x + 2$
3. $x^2 + 5x + 6$	4. $3x^2 - 8x + 4$
5. $x^2 - 9$	6. $2x^2 + 7x + 3$
7. $x^2 + 12x + 36$	8. $4x^2 - 12x + 9$
9. $x^2 - 16$	10. $3x^2 + 10x + 7$
11. $x^2 + 8x + 15$	12. $2x^2 - 5x + 2$
13. $x^2 - 25$	14. $4x^2 + 12x + 9$
15. $x^2 + 7x + 12$	16. $3x^2 - 6x + 3$
17. $x^2 - 4$	18. $2x^2 + 9x + 4$
19. $x^2 + 11x + 28$	20. $4x^2 - 8x + 4$
21. $x^2 - 36$	22. $3x^2 + 14x + 8$
23. $x^2 + 6x + 9$	24. $2x^2 - 3x + 1$
25. $x^2 - 1$	26. $4x^2 + 8x + 4$
27. $x^2 + 13x + 42$	28. $3x^2 - 9x + 6$
29. $x^2 - 49$	30. $2x^2 + 5x + 2$
31. $x^2 + 9x + 14$	32. $4x^2 - 6x + 2$
33. $x^2 - 81$	34. $3x^2 + 11x + 6$
35. $x^2 + 10x + 25$	36. $2x^2 - 7x + 3$
37. $x^2 - 64$	38. $4x^2 + 10x + 6$
39. $x^2 + 4x + 4$	40. $3x^2 - 4x + 1$
41. $x^2 - 100$	42. $2x^2 + 11x + 10$
43. $x^2 + 14x + 49$	44. $4x^2 - 9x + 4$
45. $x^2 - 8$	46. $3x^2 + 16x + 5$
47. $x^2 + 16x + 64$	48. $2x^2 - 4x + 2$
49. $x^2 - 32$	50. $4x^2 + 16x + 16$
51. $x^2 + 18x + 81$	52. $3x^2 - 12x + 12$
53. $x^2 - 625$	54. $2x^2 + 13x + 12$
55. $x^2 + 20x + 100$	56. $4x^2 - 14x + 10$
57. $x^2 - 144$	58. $3x^2 + 18x + 27$
59. $x^2 + 22x + 121$	60. $2x^2 - 9x + 4$
61. $x^2 - 169$	62. $4x^2 + 20x + 25$
63. $x^2 + 24x + 144$	64. $3x^2 - 16x + 16$
65. $x^2 - 400$	66. $2x^2 + 15x + 10$
67. $x^2 + 26x + 169$	68. $4x^2 - 18x + 14$
69. $x^2 - 121$	70. $3x^2 + 20x + 25$
71. $x^2 + 28x + 196$	72. $2x^2 - 11x + 5$
73. $x^2 - 256$	74. $4x^2 + 22x + 25$
75. $x^2 + 30x + 225$	76. $3x^2 - 22x + 22$
77. $x^2 - 1444$	78. $2x^2 + 17x + 12$
79. $x^2 + 32x + 256$	80. $4x^2 - 20x + 25$
81. $x^2 - 1600$	82. $3x^2 + 24x + 36$
83. $x^2 + 34x + 324$	84. $2x^2 - 13x + 6$
85. $x^2 - 1764$	86. $4x^2 + 24x + 36$
87. $x^2 + 36x + 324$	88. $3x^2 - 24x + 24$
89. $x^2 - 289$	90. $2x^2 + 19x + 14$
91. $x^2 + 38x + 361$	92. $4x^2 - 22x + 25$
93. $x^2 - 2025$	94. $3x^2 + 26x + 25$
95. $x^2 + 40x + 400$	96. $2x^2 - 15x + 7$
97. $x^2 - 2209$	98. $4x^2 + 26x + 36$
99. $x^2 + 42x + 441$	100. $3x^2 - 26x + 26$
101. $x^2 - 2401$	102. $2x^2 + 21x + 16$
103. $x^2 + 44x + 484$	104. $4x^2 - 24x + 36$
105. $x^2 - 2704$	106. $3x^2 + 28x + 36$
107. $x^2 + 46x + 529$	108. $2x^2 - 17x + 8$
109. $x^2 - 2881$	110. $4x^2 + 28x + 49$
111. $x^2 + 48x + 576$	112. $3x^2 - 28x + 28$
113. $x^2 - 3025$	114. $2x^2 + 23x + 18$
115. $x^2 + 50x + 625$	116. $4x^2 - 26x + 36$
117. $x^2 - 3249$	118. $3x^2 + 30x + 36$
119. $x^2 + 52x + 729$	120. $2x^2 - 19x + 9$
121. $x^2 - 3481$	122. $4x^2 + 30x + 49$
123. $x^2 + 54x + 81$	124. $3x^2 - 30x + 30$
125. $x^2 - 3600$	126. $2x^2 + 25x + 20$
127. $x^2 + 56x + 841$	128. $4x^2 - 28x + 49$
129. $x^2 - 3769$	130. $3x^2 + 32x + 40$
131. $x^2 + 58x + 900$	132. $2x^2 - 21x + 10$
133. $x^2 - 3969$	134. $4x^2 + 32x + 64$
135. $x^2 + 60x + 961$	136. $3x^2 - 32x + 32$
137. $x^2 - 4096$	138. $2x^2 + 27x + 22$
139. $x^2 + 62x + 1024$	140. $4x^2 - 30x + 64$
141. $x^2 - 4321$	142. $3x^2 + 34x + 48$
143. $x^2 + 64x + 1089$	144.

[illegible][illegible]


1981-1982, 1983-1984, 1985-1986
 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992
 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998
 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004
 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010
 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016
 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022
 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028
 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034
 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040
 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046
 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052
 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058
 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064
 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070
 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076
 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082
 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088
 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094
 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100
 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106
 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112
 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118
 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124
 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130
 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136
 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142
 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148
 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154
 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160
 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166
 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172
 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178
 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184
 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190
 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196
 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202
 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208
 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214
 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220
 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226
 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232
 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238
 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244
 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250
 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256
 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262
 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268
 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274
 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280
 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286
 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292
 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298
 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304
 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310
 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316
 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322
 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328
 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334
 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340
 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346
 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352
 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358
 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364
 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370
 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376
 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382
 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388
 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394
 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400
 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406
 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412
 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418
 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424
 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430
 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436
 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442
 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448
 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454
 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460
 2461-2462, 2463-2464, 2465-2466
 2467-2468, 2469-2470, 2471-2472
 2473-2474, 2475-2476, 2477-2478
 2479-2480, 2481-2482, 2483-2484
 2485-2486, 2487-2488, 2489-2490
 2491-2492, 2493-2494, 2495-2496
 2497-2498, 2499-2500, 2501-2502
 2503-2504, 2505-2506, 2507-2508
 2509-2510, 2511-2512, 2513-2514
 2515-2516, 2517-2518, 2519-2520
 2521-2522, 2523-2524, 2525-2526
 2527-2528, 2529-2530, 2531-2532
 2533-2534, 2535-2536, 2537-2538
 2539-2540, 2541-2542, 2543-2544
 2545-2546, 2547-2548, 2549-2550
 2551-2552, 2553-2554, 2555-2556
 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562
 2563-2564, 2565-2566, 2567-2568
 2569-2570, 2571-2572, 2573-2574
 2575-2576, 2577-2578, 2579-2580
 2581-2582, 2583-2584, 2585-2586
 2587-2588, 2589-2590, 2591-2592
 2593-2594, 2595-2596, 2597-2598
 2599-2600, 2601-2602, 2603-2604
 2605-2606, 2607-2608, 2609-2610
 2611-2612, 2613-2614, 2615-2616
 2617-2618, 2619-2620, 2621-2622
 2623-2624, 2625-2626, 2627-2628
 2629-2630, 2631-2632, 2633-2634
 2635-2636, 2637-2638, 2639-2640
 2641-2642, 2643-2644, 2645-2646
 2647-2648, 2649-2650, 2651-2652
 2653-2654, 2655-2656, 2657-2658
 2659-2660, 2661-2662, 2



Sato

(m)

FOLIO 08




I.C. FELIPE SALOMÓN
Alcalde
Municipalidad de San Lorenzo

Provincia de Chuquisaca


SDEP
SERVICIO DEPENDIENTE DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
CALLE 14 N° 1000, SUITE 101
TEL: 261 23 100
WWW.SDEP.CHUQUISACA.GOV.BZ



ANEXO DE IDENTIFICACIÓN
UBICACIÓN DEL TERRENO
EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO
EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
EN EL PAÍS DE BOLIVIA

ANEXO DE IDENTIFICACIÓN
UBICACIÓN DEL TERRENO
EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO
EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
EN EL PAÍS DE BOLIVIA

COORDINADAS
SLO 1 02
COORDINADAS
UTM ZONA 18 Q
PROYECTO UTM
PROYECTO UTM
PROYECTO UTM



Cómputo y presupuesto

Proy. Ciclovía San Lorenzo
Sup. 70990.8 m2
Fecha 8/8/2018

1. Bases de Granto 1.112.956.640
2. Pavimento 1.244.130.000
3. Iluminación 1.057.952.161
4. Área deportiva 1.172.807.100
5. Estacionamiento 365.000.000
6. Señalética y catálogos 1.519.092.161
7. Jardines puntuales -

Item		Unidad	Cant.	Unidad	Costo unitario	Costo total	Costo detalle	Presup. total
1. Bases de Granto								
1.1	Desmontes y rellenos	m3	-		-	-	-	-
1.2	Desmonte de árboles	33	und		2.500.000	87.500.000	2.500.000	87.500.000
1.3	Limpieza de maderas y arbustos	1	gl		-	-	-	-
1.4	Reestudio de laguna (relleno e impermeabilización)	1	gl		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
1.5	Alquiler maquinarias	1	gl		-	-	-	-
1.6	Replanteo	1	gl		-	-	-	-
1.7	Costo de obra	2	und		1.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000
SUBTOTAL						120.500.000		127.500.000
2. Pavimentación								
2.1	Baldosa de Granto color rojo 40x40 en ejes peatonales, con	8092,8	m2		122.000	743.297.200	146.400	891.956.640
2.2	Contrapiso de cascotes de ladrillo	969,7	m2		73.600	71.369.320	68.320	85.643.964
2.3	Pavimento asfáltico 3 cm folclórico	260,71	m2		1.400.000	364.993.440	1.680.000	437.993.120
2.4	Pavimento asfáltico 3 cm (estacionamiento Micael López)	30.429	m2		1.400.000	42.599.640	1.680.000	77.520.048
2.5	Pavimento asfáltico 3 cm (estacionamiento España)	55.492	m2		1.400.000	77.688.800	1.680.000	89.374.288
2.6	Pavimento cementicio (Plaza de Llegada E. Ayala)	257,7	m2		73.600	18.966.720	88.120	20.760.084
2.7	Baldosa de Granto color rojo 40x40 (Plaza de Llegada R. Ayala)	197,85	m2		122.000	24.137.700	148.400	28.955.240
2.8	Cancheros esquinados en tres rincones (Plaza de Llegada R. Ayala)	203,8	m2		-	-	-	-
SUBTOTAL						1.212.760.260		1.374.712.312
3. Iluminación								
3.1	Pasta de iluminación peatonal	87	und		1.620.000	2.706.000	1.944.000	169.328.000
3.2	Iluminación empujada al glo	30	und		296.667	8.900.010	356.000	10.680.012
3.3	Iluminación en área deportiva	10	und		3.280.000	32.800.000	3.936.000	39.360.000
3.4	Tubo de cableado con barra termomagnética	3	und		504.000	1.512.000	604.800	1.614.400
3.5	Cableado	1	gl		15.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000
SUBTOTAL						60.316.010		238.982.412
4. Área deportiva								
4.1	perimetral de 0.30 + regularización del terreno + pintura	2864	m2		1.829.000	7.067.256.000	136.400	827.049.600
4.2	Cancha de volley	440	m2		1.129.000	496.760.000	300.000	193.000.000
4.3	Cancha de fútbol	205,1	m2		250.000	51.275.000	300.000	62.330.000
4.4	Cancha multi-deporte	880	m2		250.000	220.000.000	300.000	264.000.000
4.5	Tejido de drenaje c/ gases hormigón (AFL 5 m.)	430,8	m2		312.500	134.656.250	375.000	181.587.500
4.6	Arco con redes (par 4.000.000)	4	und		4.800.000	19.200.000	5.760.000	23.040.000
4.7	Red para volley	2	und		400.000	800.000	480.000	960.000
4.8	Red para fútbol	2	und		800.000	1.600.000	720.000	1.440.000
SUBTOTAL						7.922.147.250		1.172.807.100
5. Estacionamiento								
5.1	Estacionamiento de acceso	860	m2		1.800.000	1.548.000.000	1.950.500	3.266.430.000
SUBTOTAL						1.548.000.000		3.266.430.000
6. Señalética y catálogos								
6.1	Contenedor de 42" para SSIH	2	und		60.000.000	120.000.000	72.000.000	144.000.000
6.2	Contenedor de 20" para pódicos comerciales	4	und		35.000.000	140.000.000	42.000.000	168.000.000
6.3	Catete de seguridad 40"	2	und		40.000.000	80.000.000	48.000.000	96.000.000
6.4	Parada de bus	1	und		25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000
SUBTOTAL						265.000.000		438.000.000
6.5. Señalética y catálogos								
6.5.1	Bancos de H. A. 2x0.45x0.45 metros	30	und		1.478.740	44.362.200	1.774.488	53.234.640
6.5.2	Juegos de mesas y sillas de H.A.	9	und		4.719.530	42.475.770	5.661.436	90.970.924
6.5.3	Burgues							
6.5.4	Burgues							
6.5.5	Burgues							
6.5.6	Burgues							
6.5.7	Burgues							
6.5.8	Burgues							
6.5.9	Burgues							
6.5.10	Burgues							
6.5.11	Burgues							
6.5.12	Burgues							
6.5.13	Burgues							
6.5.14	Burgues							
6.5.15	Burgues							
6.5.16	Burgues							
6.5.17	Burgues							
6.5.18	Burgues							
6.5.19	Burgues							
6.5.20	Burgues							
6.5.21	Burgues							
6.5.22	Burgues							
6.5.23	Burgues							
6.5.24	Burgues							
6.5.25	Burgues							
6.5.26	Burgues							
6.5.27	Burgues							
6.5.28	Burgues							
6.5.29	Burgues							
6.5.30	Burgues							
6.5.31	Burgues							
6.5.32	Burgues							
6.5.33	Burgues							
6.5.34	Burgues							
6.5.35	Burgues							
6.5.36	Burgues							
6.5.37	Burgues							
6.5.38	Burgues							
6.5.39	Burgues							
6.5.40	Burgues							
6.5.41	Burgues							
6.5.42	Burgues							
6.5.43	Burgues							
6.5.44	Burgues							
6.5.45	Burgues							
6.5.46	Burgues							
6.5.47	Burgues							
6.5.48	Burgues							
6.5.49	Burgues							
6.5.50	Burgues							
6.5.51	Burgues							
6.5.52	Burgues							
6.5.53	Burgues							
6.5.54	Burgues							
6.5.55	Burgues							
6.5.56	Burgues							
6.5.57	Burgues							
6.5.58	Burgues							
6.5.59	Burgues							
6.5.60	Burgues							
6.5.61	Burgues							
6.5.62	Burgues							
6.5.63	Burgues							
6.5.64	Burgues							
6.5.65	Burgues							
6.5.66	Burgues							
6.5.67	Burgues							
6.5.68	Burgues							
6.5.69	Burgues							
6.5.70	Burgues							
6.5.71	Burgues							
6.5.72	Burgues							
6.5.73	Burgues							
6.5.74	Burgues							
6.5.75	Burgues							
6.5.76	Burgues							
6.5.77	Burgues							
6.5.78	Burgues							
6.5.79	Burgues							
6.5.80	Burgues							
6.5.81	Burgues							
6.5.82	Burgues							
6.5.83	Burgues							
6.5.84	Burgues							
6.5.85	Burgues							
6.5.86	Burgues							
6.5.87	Burgues							
6.5.88	Burgues							
6.5.89	Burgues							
6.5.90	Burgues							
6.5.91	Burgues							
6.5.92	Burgues							
6.5.93	Burgues							
6.5.94	Burgues							
6.5.95	Burgues							
6.5.96	Burgues							
6.5.97	Burgues							
6.5.98	Burgues							
6.5.99	Burgues							
6.5.100	Burgues							
6.5.101	Burgues							
6.5.102	Burgues							
6.5.103	Burgues							
6.5.104	Burgues							
6.5.105	Burgues							
6.5.106	Burgues							
6.5.107	Burgues							
6.5.108	Burgues							
6.5.109	Burgues							
6.5.110	Burgues							
6.5.111	Burgues							
6.5.112	Burgues							
6.5.113	Burgues							
6.5.114	Burgues							
6.5.115	Burgues							
6.5.116	Burgues							
6.5.117	Burgues							
6.5.118	Burgues							
6.5.119	Burgues							
6.5.120	Burgues							
6.6. Señalética y catálogos								
6.6.1	Señalética horizontal, pintura termoplástica color blanco	95	m3		-	-	-	-
6.6.2	Señalética vertical, sistema de informaciones	6	und		-	-	-	-
6.6.3	Letra corporativa SANLO, metalica, asfalta	1	und		-	-	-	-
6.6.4	Letra corporativa SANLO, acceso Micael Lopez	1	und		-	-	-	-
6.6.5	Letra corporativa SANLO, acceso España	1	und		-	-	-	-
6.6.6	Letra corporativa CICLOVIA, acceso España	1	und		-	-	-	-
SUBTOTAL						-		-
6.7. Señalética y catálogos								
6.7.1	Señalética horizontal, pintura termoplástica color blanco	95	m3		-	-	-	-
6.7.2	Señalética vertical, sistema de informaciones	6	und		-	-	-	-
6.7.3	Letra corporativa SANLO, metalica, asfalta	1	und		-	-	-	-
6.7.4	Letra corporativa SANLO, acceso Micael Lopez	1	und		-	-	-	-
6.7.5	Letra corporativa SANLO, acceso España	1	und		-	-	-	-
6.7.6	Letra corporativa CICLOVIA, acceso España	1	und		-	-	-	-
SUBTOTAL						-		-
6.8. Señalética y catálogos								
6.8.1	Señalética horizontal, pintura termoplástica color blanco	95	m3		-	-	-	-
6.8.2	Señalética vertical, sistema de informaciones	6	und		-	-	-	-
6.8.3	Letra corporativa SANLO, metalica, asfalta	1	und		-	-	-	-
6.8.4	Letra corporativa SANLO, acceso Micael Lopez	1	und		-	-	-	-
6.8.5	Letra corporativa SANLO, acceso España	1	und		-	-	-	-
6.8.6	Letra corporativa CICLOVIA, acceso España	1	und		-	-	-	-
SUBTOTAL						-		-
6.9. Señalética y catálogos								
6.9.1	Señalética horizontal, pintura termoplástica color blanco	95	m3		-	-		